



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale,
strada comunale della Valsesia
H95F22000830005
93318928E3

COMMITTENTE: Comune di Madonna del Sasso

Madonna del Sasso, 20/07/2022

IL TECNICO
Geom. Sara Bianchi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<p style="text-align: center;"><u>NOTE</u></p> <p>Per redigere il presente computo metrico è stato utilizzato il Prezziario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte - Edizione 2022, approvato con D.G.R. n. 5-4722 del 04/03/2022 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022).</p> <p>In base all'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/202 è stato riconosciuto ai prezzi unitari un rialzo temporaneo del 20%.</p> <p>Madonna del Sasso, 20/07/2022</p> <p style="text-align: center;">Il tecnico comunale Geom. Sara Bianchi</p>		
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A corpo euro	15'511,73
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo euro	713,90
A) Totale lavori euro	16'225,63
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	3'569,64
b2) Arrotondamenti euro	204,73
B) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione euro	3'774,37
TOTALE euro	20'000,00
Madonna del Sasso, 20/07/2022	
Il tecnico comunale Geom. Sara Bianchi	
A RIPORTARE	